81. major névendék istalld kivitelezeése

VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyrészt

néev: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt.
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bankszamlaszam: 11733003-21355824-00000000
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mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)
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cégnev: A-MEZOGEP Kft.

székhely: 6782 Modrahalom, Roészkei ut 38.
adoszam: 23431045-2-06

pénzforgalmi jelzészam: 11600006 - 00000000 - 49413771
képviseli: Gubacsi Szilard ugyvezet6

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egytt: Szerz6d6 Felek)
kozott az alulirott helyen és iddében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerzéd6 felek a szerzdédést a Projekt megvalositasa céljabél "81. major
novendék istallé kivitelezése" elnevezésli kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti hirdetménnyel induld
nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kézbeszerzési eljaras soran a beeéerkezeft ajanlatok értékelését kovetben a
Megrendelé a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a térvényes hataridén belll szerzédést kdtnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykdnyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédd hatésagnak
mindsl.

1. A SZERZODES TARGYA
81. major ndévendék istalld kivitelezése

Elvégzendd feladatok:

Tamogatott miiszaki tartalom:

Az (j épitmények elhelyezése elbtt a telepen talalhato 6 db istalld, a kérlléttik levo
utak, jaszlak, karamterek elbontasa.

Epitendé épitmények:

1. Novendekistallé (8-15 honapos, csoportos):

Alapméretezési szempontok:

Az istallé konnylszerkezetes: monolit beton alaptesteken all6 horganyzott acel
pillérek, gerendak és szarufak, erre hord a tetéfedés szerkezete. A tetdfedés
hészigetelt szendvicspanel. Az épllet padozata monolit szalerdsitett beton, ahol az

/ 5
Vallalkozasi szerzédés // 1/40. oldal ?{d{
V-l




81. major névendék istallé kivitelezése

allatok kozlekednek ott rovatkolassal csUszasmentesitve, az almozott részen
érdesitett fellletsimitassal. Etetdkocsi kozlekedésére és fogadasara alkalmas etetd
ut és épllet végein 1évd térbeton kialakitasa.

MUgyantaval burkolt etet6asztal az allatok takarmanyfelvetelénél.

Technologia:

Az épliletbe névendek allatok kerulnek.

Belsé elrendezés: Kétoldali szélsé etetdé ut, 2 db tragya ut, kézépen csoportos
pihenétérrel.

Pihendétér: csoportos, szalmas, tragyauttol korlattal és beton szegéllyel hatarolt.
Csoport szam: 6

Istallé féréhely: 150

épllet mérete: 24,40 x 100,20 m = 2.444,88 m2 (brutté alapterilet)

Tovabbi istallotechnologiak: fagymentes itatok, ipari lampatestek, horganyzott acél
elvalaszté korlatrendszerek (kapuk és fix korlatok) és horganyzott acél nyakfogo,
ventilacié. Az istallon bellli tragyaeltavolitas hidraulikus tragyakihGzéval tértenik

(tragya utakon), a tragya az épulet végén a padlé alatt elhelyezett padiécsatornaba
aral.

2. Novendékistalld (15-24 honapos, boxos):

Az istall6 kénnyliszerkezetes: monolit beton alaptesteken allé horganyzott acél
pillérek, gerendak és szarufak, erre hord a tetéfedés szerkezete. A tetéfedés
hészigetelt szendvicspanel. Az épulet padozata monolit szalerésitett beton, ahol az
allatok kozlekednek ott rovatkolassal cstuszasmentesitve, az almozott részen
érdesitett feluletsimitassal. Homlokzatburkolata trapézlemez és vasbeton falak.
Etetdkocsi kdzlekedésére és fogadasara alkalmas térbeton kialakitasa.

MUgyantaval burkolt etetbasztal az allatok takarmanyfelvételenél.

Technolégia:

Az éplletbe vemhes iszok kertlnek.

Az éplilet tervezése soran a szarvasmarha tartas technologiai igényeit kell betartani,
igy az istallé felelien meg a korszer(i tehéntartas eléirasainak. Igény a pihendterbdl
valo kijutas lehetésége az épulet melletti karamokba.

Belsd elrendezés: 1 db kdzépso etetd Gt, 4 db tragya Ut, két szelsé mezdben szimpla
boxos, két belsé mezbben pedig ikerallasu boxos pihendterek.

Pihenétér: egyedi boxos, tehénmatracos (vizagy), tragyadttél beton szegellyel
hatarolt.

Csoport szam: 4

Istallé féréhely: 400

éplilet mérete: 36 x 103,20 m = 3.715,2 m2 (brutté alapterilet)

Tovéabbi istallétechnologidk: fagymentes itatok, ipari lampatestek, horganyzott acél
elvalasztd korlatrendszerek (kapuk és fix korlatok) és horganyzott acél nyakfogo,
ventilacid. Az istallon beluli tragyaeltavolitds hidraulikus tragyakihGzéval térténik
(tragya utakon), a tragya az épiilet végén a pad|o alatt elhelyezett padlocsatornaba
aral.

A névendékistalld tetején napelem rendszer kerl elhelyezésre, teljesitménye: 50
kWp

3. Szalmatarol6
A szalmatarolé kénny(iszerkezetes: monolit beton alaptesteken &ll6 horganyzott aceél
pillérek, gerendak és szarufak, erre hord a tetéfedés szerkezete. Tetéhajlas 15 fokos,
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81. major névendék istallé kivitelezése

tetéfedés trapéziemez. Az éplilet padozata tomdoritett talaj. Homlokzatai nyitottak, az
oromfal gyalult deszkaburkolat.

Rakodé gépjarmi kézlekedésére és fogadasara alkalmas térbeton kialakitasa.

épllet mérete: 66,0 x 17,1 m

4. Siléfermentalo és érlelé technologiai ter:

A tervezett beton miitargy kozéprol kétiranyba lejté, athajtés rendszerd, és a telep
északnyugati részére kerlll. 4 tarolétér készlil, dsszesen 9900,00 m3 befogadd
képességl, monolit T és L tamfalakkal hatarolt. Padozata szalerdsitett beton lemez.
Befoglaldo mérete: 56,5 x 59,0 m

5. Es6bealld

Az esbbealld konnyliszerkezetes: monolit beton alaptesteken allé horganyzott acel
pillérek, gerendak és szarufak, erre hord a tetéfedés szerkezete. Tetéhajlas 10 fokos,
tetéfedése trapézlemez. Az éplilet padozata tomoritett talaj. Homlokzatai nyitottak.
Technolégia: horganyzott acél korlatrendszer

eplilet mérete: 60,16 x 6,56 m

6. Hidmeérleg
60 tonna teherbirast, METRIPOND TMS tipusu, kiemelt, beton hidmeérleg.

7. Hajtofolyosd

1 utas, 2,50 m széles folyosod, kétoldalt szegéllyel hatarolt. Csiszasmentesitett beton
padozattal, acél korlatokkal.

felhajté Ut hossza: 163,20 fm

8. Kerités és kapu

Ingatlan telekhatar mentén kérbe Uj kerités létestl. 3D haldés kerités 601,23fm
hosszban:

- keleti oldalon épitett, pillérekkel szabdalt, leckerités, vakolt labazat felett

- déli oldal egyrészén léckerités

- a tébbi részen 3D z6ld szinl eléregyartott kerites, labazattal

A keleti oldalon 2 kapu és 1 személybejaré kertl elhelyezésre. A kapuk
lécboritastiak.

9. Térvilagitas
18 db LED-es okos kozUti lampatest 8 méter magas acél horganyzott oszlopon

10. Karamtér kialakitas
7.029m2

Nem tamogatott miiszaki tartalom:

Epitendd épitmények:

1. Gy(jtéakna

Az istallokban keletkezé tragya ebbe az aknaba folyik, innen kerll feladasra a
meglévé szeparatorra. Helye a két novendékistalld kozétt. Kor alaprajzq,
eléregyartott vasbeton akna, 6 m-es belsé atmérével, Kkuatsillyeszteses
technolégiaval.

kapacitas: nettd 108 m3
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2. Taziviztarold

A tarol6 félig a fold ala, foldtakarassal elhelyezett, kivil- belll korréziévédelemmel
ellatott acél tartaly.

kapacitas: 110 m3

Lefejtése 2 db szabvanyos NA100-as féldfeletti csonkon keresztil.

3. Napi tragyatarolo
Harom oldalrél beton fallal zart, beton burkolata tarolotér.
mérete: 10 x 29,86 m

4. Kerékmoso
Sajat lefejtdé aknaval
meérete: 11,40x 4,6 m

5. Dogtarold

Tetéfedés és homlokzata szendvicspanel. Két szembe oldala és a teteje nyithato.
Padozata moshato, beton padlé, karmenté aknaval.

meérete; 3,75 x 3,20 m

6. Komplett tragya-vonal kiépités

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kozbeszerzési dokumentumok miliszaki dokumentaciéja, valamint az arazott
kéltségvetés tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kdrében a kdzbeszerzési mliszaki leiras, az arazott
koltségvetes, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok es szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kérd megvalositasa annak erdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

Vallalkozd a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozd a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezeseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokéasoknak,
szabvanyoknak is megfelel, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartoi
eldirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédeés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltsegét tartalmazza.

Vallalkozd6i dij (szerzédéses ar) *:

nettd 3 343 135 416 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egyésszegd fix atalanyar.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar

b ’-.
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81. major ndvendek istalld kivitelezese

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igenyt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendeldvel szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmerild
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezes
szerzédésszerli, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe veéve a
helyszini kérllményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoéi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes mellekletesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koéltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkaterilet érzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megodvasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett m( atadasanak koltségeit, a
m(ibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatoésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertiletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kdltségeket.

Az épitési beruhazas engedélykoteles, ezért a tevékenységek szamlazasakor
alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, Gn. forditott adézasra vonatkozé
rendelkezéseket.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kdzzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy
a szerzOdés megkotését kovetben az arazott koltségvetés és a miszaki ajanlat
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerillé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékliség vonatkozasaban a
Magyar Mérndki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Meérndki Kamara
Gtmutatéja a miszaki egyenértékliség megallapitasanak maodjairdl” kiadvanyban
foglaltakat tekintik iranyaddnak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlatdban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenertekl vagy
magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozé kételes valamennyi vonatkozé irat (ktiléndsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra irdnyad6é anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendelé felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
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helyettesitdé termék beépitésérél allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti kdrilmenyként ertekelik.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elére lathatd tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozé6 - mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kellé
szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mertékben megismerte az elvegzendé feladatot
és annak korulményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési es
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathatd minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, muiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatésagi, ill. kézmlinyilatkozatokban, valamint a szerzddéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a kéltségvetésben kilén téetelként nem jelenik meg. Elére
lathatdnak mindsiinek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezessel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
kéltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellendrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran keriltek volna elé. Véllalkoz6 kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adoézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozo6i dij teljes mertékben
fedezetet nyujt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkozb koteles elvégezni:

- a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem
térténhet meg (tébbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kiilénésen (de nem kizardlag) terv ill. megrendeldi igény
modositas miatt szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleldé megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetes
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a miiszaki ellenér jévahagyta. Jévahagyas hianyaban a
miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1. Kivitelezés helye:

5820 Mezbhegyes, Kilterllet 0568 hrsz.
#
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NUTS-koéd: HU332

3.2. Teljesitési hatarid6:
Teljesitési hataridd: A szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 18 hénapon beliil,
mely idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

Munkaterilet atadasa a szerzédés hatalybalépését kbveté 8 munkanapon bell.

Ajanlatkér6 eldteljesitést elfogad.

A szerzddésszerl a teljesités, amennyiben a Vallalkozé a Munkakat a torvényes
kellékeknek, a vonatkozd Jogszabalyoknak, a jelen Szerzddésnek, azon belll is a
Megrendelé Koévetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara valo
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Mlszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzkonyvnek a Megrendeld
képvisel6i részérdl torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadé, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6doé felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hataridé

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozéonak felrohatd késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott szerzédéses 6sszeg
0,2%-anak megfelelé késedelmi koétbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotber
osszegét legfeliebb az AFA nélkul szamitott szerzédéses 6sszeg 20%-a erejéig
érvényesitheti. 100 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és
a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé6 megrendeléi igenyeket nem
érintve — a Megrendel6é fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak ill. a
szerz6déstél valo eldllas jogat, mivel a 100 napot meghaladd késedelmet sulyos
szerzdédésszegésnek tekinti. A késedelmi kétbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesités alol.

4.2. A Vallalkozo a szerzédés teljesitésének meghitisulasa esetére az AFA nélkil
szamitott szerztdéses dsszeg 25%-aval megegyezd 6sszegli meghitsulasi kétbér
megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak,
ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében felmerllt okbdl lehetetlenil;
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmeény
lényeges és ismétlodé sulyos hibaja megallapithatd vagy a Megrendel6 altal a
szerzédésszer(i teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

Véllalkozasi szerzédés W 7/40. oldal /7 ;
ZaR b




81. major novendék istalld kivitelezése

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kdtbér érvényesitesét kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
péthataridd lejar, vagy a kéthér eléri a legmagasabb meértéket.

45 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses osszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kotelezett a Vallalkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kdzbeszerzési eljarasban értékelésre kertld - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszélitds Gtjan érvényesiti,
melynek a Vaéllalkozo koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozo a fenti irat kézhezvételét kéveté 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljeslilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzddésszegéshdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetbseget.

4.8. A nem szerz6édésszeri teljesités Megrendel6 altal térténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbol eredd igényekrol.

4.9. Vallalkozd a szerzdédéskotés idépontjara atadja a jelen szerzddésben
meghatarozott munkak megvalésitasara teljes korl, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvallalkozékra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozd épitési-
szerelési (All risk) felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatds mértéke: legalabb
240.000.000 HUF/év és 120.000.000 HUF/karesemény. Vallalkozé kijelenti, hogy a
biztositas hatalyat a jelen szerzédeés teljesitéseig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 4. szamu mellékletét kepezi.

4.10. Vallalkozd vagy vallalkozok egyike a szerzddéskétes idépontjara atadja a
kdzbeszerzés  targya  szerinti tevékenységre  vonatkozo munkahelyi
egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer (MSZ 1SO 45001 vagy azzal
egyenérték(l) meglétét igazold tanusitvanyt. Vallalkozé kijelenti, hogy a tanusitvany
hatalyat a jelen szerzédés teljesitéséig fenntartja.

A tanusitvany masolata a jelen szerzédés 5. szamu mellékletét képezi.

4.11. Vallalkozé vagy vallalkozok egyike a szerzédéskotés idépontjara atadja a
kézbeszerzés targya szerinti tevékenységre vonatkozd energiagazdalkodasi
iranyitasi rendszer (MSZ ISO 50001 vagy azzal egyenértékll) meglétét igazold
tanasitvanyt. Vallalkozo kijelenti, hogy a tanUsitvany hatalyat a jelen szerzbdes
teljesitéséig fenntartja.

A tanusitvany masolata a jelen szerzédés 6. szamu mellékletét kepezi.

7
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5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzdédés finanszirozasat a VP2-4.1.1.-20 3194018776 iratazonositd szamu
tamogatdi okirat alapjan az Eurdpai Mezégazdasagi Vidékfejlesziési Alap és
Magyarorszag koéltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitdas mértéke 50,00%, de maximum az elszamolhaté kéltség
50,00% erejéig; amely a mindenkor hatalyos tamogatéi okirat alapjan médosulhat. A
tamogatasi 6sszeget meghalad6 szerzédéses Gsszeg ellenértékét ajanlatkérd sajat
forrasaibdl biztositja. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé az AFA nélkil szamitott szerzédéses tsszeg 5%-anak megfeleld
dsszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel - elélegre jogosult.

Megrendelé6 az elbleg igénylését nem koti eléleg visszafizetési biztositek
nydjtasahoz.
Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkatertlet dtadasat kévetd 15 napon belil
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kerlil elszamolasra.

5.3. Vallalkozé havi szamlazasra jogosult az alabbi kikétésekkel:

- az elsd részszama értéke nem haladhatja meg az altalanos forgalmi adé
nelkili szerzédéses erték 15%-at

es
- a részszamlak értékének el kell érnie az altalanos forgalmi adé nelkuli
szerz6déses értek 10%-at;

- Végszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 100%-os
teljesitése és a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetden nyuljthatd be és
értékének el kell érnie az altalanos forgalmi adé nélkili szerzédéses értek
10%-at és nem haladhatja meg az altalanos forgalmi adé nélkuli szerzédéses
érték 20%-at.

Amennyiben nem tamogathatd tevékenység teljesitése szamlazasra keril, akkor az
adott részszamlahoz kapcsolédéan a tamogatott €s nem tamogatott
tevékenységeket kiilon szamlan kell hogy szerepeltesse vallalkozo.

A részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas 6sszege a szerzédés teljesitésigazolas
kiadasanak idépontjaig megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden kerulhet sor.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkerd
(miszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen killitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetden atutalassal — forintban - kertl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
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bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belul.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthaté be, a kiallitott teljesitésigazolasa, eés a
Megrendel® &ltal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan. A végszamila
benyujtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendeldnek torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint eldirtak figyelembevételével
tértenik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerzdédé felek annak megfeleléen nyuljtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozuluk melyik mekkora oOsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbél. Az egyes ajanlattevoként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozék egyenként mekkora Osszegre jogosuitak az
ellenszolgaltatasbdl,

b) az ajanlattevoként szerz6dd felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mertekeét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértéket az ajanlatkérékent
szerz6do fél a szamla kézhezvételét kdvetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevéként szerz6dd fél — amennyiben erre korabban még nem kerdlt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részeét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az ajanlatkérdnek az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevokent szerz6do6 feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6do felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az
ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéero
részére igazolja, hogy a d) vagy az €) pont szerinti kételezettséget teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy reszere,

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendeld székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetes
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkévetkezményeinek beallasat.

/

Vallalkozasi szerzédés A 104 oldaa%"a .




81. major névendek istalld kivitelezese

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dd hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékl, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltseégatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozd nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan kéltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskértien, mlszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, é€s miszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni.
A Vallalkoz6 az elébbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerll6 anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo kételes viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz szikséges szocidlis |étesitmények, tarold
terliletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Miszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitese,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrdl, a
vallalkozas munkavégzési terlletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terllet Orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkaterllet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kévetd idépontig). A Vallalkozo a sajat kéltségére koételes a
munkavégzéshez szilkséges kdzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adodé koltségeket.

6.4. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eldirt ellentérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotéllasi id6szakban olyan
hianyossagok dertilnek ki, amelyek szakszeriitten munkavégzésre vagy csOkkent
értékl anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében kételes megszintetni, illetve a hibas terméket kételes
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.
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6.6. Vallalkozd kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien es sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eldirdsokat betartani és
betarttatni, dolgozdi részére a munkavédelmi eléirasok szerinti egészsegugyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szilkséges
védelmi és Dbiztositdé eszkdézdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elbirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
kételes végeztetni.

6.8. Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles lzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kévetben a beépitésre kertlé miszakilag egyenértéki
épitbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eldirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6dé fél és a nyertes ajanlattevéként szerzédé fel
a szerzdédés megkotését kovetbéen az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitbanyagokkal, termékekkel muiszakilag egyenertek(i vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkoz6 a beépitésre kertilé6 anyagok, szerelvények, stb. mindseget az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt mindségtandsitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi es hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) m(bizonylatait, mérési
jegyzékényveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. ldegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolédsaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kbzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet eléirasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tallépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.
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6.11.2. A Vallalkozé kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairél” szolo 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
elbirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvedelmi
FelUgyel6segi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.11.3. A veszelyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozé kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél” szolé 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet eléirasait.

6.11.4. A szerzddés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerz6désszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendelé élhet a
szerzddes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felrohatdan a tamogatasi
Osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kételezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredé karat Vallalkozo teljes egészeben megteriti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fel vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzddes akkor tekinthetd teljesitetinek, ha a munka vagy termeék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és mdszaki iranyelvek eléirdsai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészllt a muiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlzétt hataridd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédestdl elallt,
ugy a Vallalkozo kételes a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerz6déstél a fentiek alapjan elallt, gy a
Vallalkozd és a Megrendelé kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé
felméri a Vallalkozo altal az elallasig szakszer(ien és megfeleld mindségben
elvégzett munkat, azt a mlszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébél levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen

munkarészek kijavitasabodl, illetve mas vallalkozd6 munkaba térténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré6 nem
rendelkezik érvényes munkavallal6éi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdél vald elallasra. Minden ebbdl addédo tdbbletkdliséget
Vallalkozd tériti agy, hogy ezen osszeg Vallalkozé végszamlajanak dsszegebdl
levonasra kerl.

/ﬂ/ Lp”
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7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacidban meghatarozottakidl eltéré miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzddés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozd szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatéllyal elalini a szerzédeéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sllyos szerzdédésszegésként megjeldlt barmely
magatartds vagy mulasztas tanUsitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartdsok vagy mulasztdsok barmelyike az érdekmulas bekovetkezéset
dnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozé részérdl kilonésen, ha

a.

Vallalkoz6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettseget akként szegi
meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére valo teljesités miszakilag
nem lehetséges,

Vallalkozé alapos ok nélkul munkavégzeést felfiiggeszti (legalabb 3 napra),
a Vallalkozdé ellen az illetékes birdosag jogerés vegzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi

tarsasagrol van szd) a cégbirésagnal benyuijtasra kerllt; vagy

Vallalkozé a felvett eldleget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirésag el6tt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

. a Vallalkozd a jelen szerzédésben megijelolt teljesitési hataridét a 4.1

pontban meghatarozott napot meghaladdéan elmulasztja, vagy

Vallalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogosita a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

Vallalkozé  kérnyezetvedelmi, hulladékelszallitasi kotelezettsegét
megszegi,

az eléirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kévetd 3 banki
napon belill legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelel6
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az U] biztositas hatalybalépése elbtt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesites lehetbseég,

amennyiben barmely a Kbt. altal eldirt kotelezettségét — kiveve, ha ahhoz
mas jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, killondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén.

jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kételezettségét
megszegi,

m. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

&

Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkozasi szerzddés
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o. Vallalkozo alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megserti.

7.10. A \Vallalkozd jogosult jelen Szerzédéstdl valdé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendelé — neki felrohatéan —

a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdl szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébkeént Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen tortené
megsziinése esetén a Vallalkozé a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenertékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerz6désszegé fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegeés
megszlntetésére, megfeleld, legaldabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésenél 15
napos) hataridd mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelélni a sulyos
szerzbdésszegés megdllapitasanak alapjaul szolgald tényt, kérilmenyt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridd) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédest
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédes
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kbzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezeért ki kellett volna zami a
kdzbeszerzeési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatker6 szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkertt
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzddés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozd
oldalarél meril fel, akkor a szerzédésmodositdas valamennyi kéltsége (a
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szerz6désmodositasban részt vevok bérkodltsége, kozbeszerzési tanacsadd dija,
hirdetmény kéltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:

a. feltétlentl sziikséges a szerzédés olyan lenyeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartésat, vagy
az Vallalkozd személyében érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely koételezettség tekintetében
kotelezettségszegés tértént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerzbdes nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megsziinése/megsziintetése esetén a Vallalkozé kételes a megsziinés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzddes
megsz(inésével a Vallalkoz6é birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Vaéllalkozé jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzddes
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem 4all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belul a Megrendel6
képviseltjének jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkéroként szerz6dd fél a szerzddeés teljesitesének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerz6désben az atadas-atvételi eljardas megkezdésére meghatarozott hatarid6t
kbvetd tizenoét napon belll nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6do fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbél eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdéseben
lehetbveé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megk6tott szerzodés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkér6 szerz6désszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfsldi adoilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzbdéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtdl a
magyar adohatosag kézvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok koézotti jogsegély igénybevétele nelkil.
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7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiilé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevd onéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

A kornyezet épitési és bontasi hulladékkal vald
terhelésének mértéke (m3)

100 m®

Az épités soran beépitésre kerlld épitbanyagok

Ujrahasznositott anyag tartalma (tonna) 44 000 tonna

A teljesitésbe bevonasra kerillé M4. alkalmassagot igazold
helyszini kivitelezési munkalatokat iranyitd szakember
elballat tartasara alkalmas épulet és/vagy eplletegylttes

Martinecz Istvan

e 12 hénap
epités és/vagy felljitas helyszini iranyitasaban szerzett

szakmai tapasztalata (0-12 hénap)

A teljgsitésbe be'vor?é’sra kerulé a helyg,zini kivitele;égi Boldog Viktor
munkalatokat iranyité szakember tragya-technolégia

épitészeti és/vagy gépészeti kivitelezés  helyszini 12 hénap

iranyitasaban szerzett szakmai tapasztalata (0-12 hénap)

A megvalbsitas soran az ajanlatban megadott értékelésre kerllld A kdrnyezet épitési
és bontasi hulladékkal valé terhelésének mértéke (m3)” dssz-mennyiséget tartani
kell, melynek kévetelményét a mlszaki ellenér heti rendszerességgel ellenérzi az
alabbiak szerint:

a helyszinen ellenérzi, hogy a hulladék gyljtésének médja az ajanlatban

megadottak szerint tértenik-e;

— az épitési helyszinen lévé konténerek sorszamat, az abban tarolt hulladék
fajtaval az Epitési Napléban a vallalkozonak minden munkanapon régziteni
kell;

— az elszallitott és elhelyezett hulladék mennyiségét a lerakd/atvevd helyen
kiadott mérlegjegy/lerako jegy/atvételi bizonylat alapjan ellenérzi a miszaki
ellentr;

— ezen bizonylatok és az épitési napld bejegyzéseinek Osszevetésevel a
mUiszaki ellenér ellendrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolasra kertl;

— a bizonylatok 6sszegezésével, valamint a hulladékot fogadd szervezet
befogadott mennyiségrél és annak Ujrahasznositds modjardl sz6l6
nyilatkozatanak okiratainak egybevetésével a miszaki ellenér tudja igazolni
a hulladék mennyiségére vonatkozé ajanlattevdi vallalas teljestléseét.

A megvalositas soran az ajanlatban megadott értékelésre kertildé ,Az épités soran
beépitésre kerulé épitbanyagok Ujrahasznositott anyag tartalma (tonna)” értéket a
mdszaki ellendr heti rendszerességgel ellenérzi az alabbiak szerint:

— a helyszinen ellenérzi, hogy az épités soran az ajanlatban meghatarozott %-
os tartalmu Ujrahasznositott anyagot tartalmazé anyagok keriltek-e
beépitésre, és az ajanlatban megadottak mennyiségben (okirati igazolassal
egyutt)

g
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— a Dbizonylatok &sszegzésével a miiszaki ellenér tudja igazolni az
Gjrahasznositott épitéanyagok mennyiségére vonatkozé ajanlattevéi vallalas
teljesilését.

A 2. és 3. értékelési szempontra vonatkozd vallalasokat a megrendel a kivitelezés
soran vallalasok betartasanak ellendrzése kapcsan minden egyes intézkedést
dokumental.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakembert a kivitelezés
ideje (az adott szakag helyszini munkavegzése) alatt legalabb heti 3-szor megjelenik
a munkaterileten és ezt az épitési naploéban is igazolja.

Amennyiben  Vallalkkozd6 nem az értékelési szempontoknak  mindsulé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindéslé megajanlas barmelyikének megsértése sllyos szerzédésszegésnek
minésil, valamint a Megrendelé a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo
fele.

Vallalkozé ajanlatanak szakmai miiszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettdl csak az erre vonatkozo szerzédésmodositast kdvetéen térhet
el, természetesen akkor is az el6irt paraméterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitendd anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzéd6é fel szerzbdéses
kotelezettségét sllyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizard ok hatalya ala kerl.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvenyi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jétallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vdllalkozd a jelen szerzdédés alapjan, a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatol szamitott 24 hénap idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A
jotallasi  kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziult mi megfelel a
jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben, hatésagi hatarozatokban, a muszaki
leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek, elbirasnak,
szabvanynak. A Vallalkozé koteles sajat kdltségeén a lehetd leghamarabb helyrehozni
a hibakat. A Vallalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. régziti.

8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak vegso
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthatd a miiszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

Z
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8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandodak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kdvetd 24 éran belll kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megserti a Vallalkoz6, a Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozé koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozé koteles megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jbtallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi
ill. kulén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezé jotallasi jogokat, és azok
ervényesithetéséget.

8.8. Vallalkozd telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokert, fliggetlenil attol, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramld kar esetén a
Véllalkozd koételes az errdl valé tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon belll a
Megrendelét teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 0sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendel ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
erdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koételes a Megrendeld
pernyertessegeét egyéb médon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A szerzbtdes teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
a Vallalkozo a szerzédés szerinti, afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5
%-a mertékl teljesitési biztositékot nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4)
bekezdés szerint a vallalkozasi szerzédés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott médon (a
biztositék az ajanlattevéként szerzdd6 fél valasztasa szerint nyujthaté évadékként az
eléirt penzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dé fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancia
vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
— készfizetd kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a muiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
ervenyben lennie. A Szerz6dés nyertes ajanlattevd altali nem vagy nem
szerzddésszerli teljesitése esetére Ajanlatkéré a teljesitési biztositék terhére
szerzbdésszegeésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.

8.11. A jotallasi igények biztositasara a Véllalkoz6 a szerzédés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgdltatds Osszegének 2,5%-a mértékli jolteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendeldnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve _
i
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a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjara a megrendeld rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fenndlinia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nytjthatja 6vadékként az el6irt pénzésszegnek a
Megrendelé fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igenyek
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendeld lehetévée teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallakozonak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaréd ellenértékbdl visszatartas atjan kertljon biztositasra, amelyre az
ovadeék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzddést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerzédé félnek, illetve kozosen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozd a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozé(k) bevonasa
esetén is telijeskoriien és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséert.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd - a kesébb bevont alvéllalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely reszt vesz a
szerzddés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyutt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkozé megnevezésén, addszadman, elérhetbségen, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozoi
teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozékra vonatkozé vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozoé a szerz6dés teljesitésének idbtartama alatt
kételes a megrendelét tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kézolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igenybe
a kézbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya ala tartozé alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevé kételes az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kévetden az
ajanlattevoi teljesitésen belll az alvallalkozoéi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgéltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekinteteben.
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9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutéddja is
teliesitheti a szerzdédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé idékézben atalakult vagy jogutodlassal megszint.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellen6r az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teliesitésben csak a Kbt. 138. § (2) es (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld

alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sllyos szerzdédesszegesnek
mindsdl.

9.8. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kézremikodéert) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (kozrem(ikodéi) altal vegzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozdsaban azon hatranyos
kovetkezmeényekért is felel, ami ezen alvallalkozdok (kézremikéddk) igénybevétele
nélkil nem kévetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoéban és irasban térténhet, azonban a szdban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: Kovacs Norbert

Cim: 5820 Mezéhegyes, Jung Jozsef tér 1.
Telefon: +36 20 8582 1465

e-mail: kovacs.norbert@mezohegyesbirtok.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Gubacsi Szilard tgyvezetd
Cim: 6782 Morahalom, Részkei (it 38.
Telefon: +36 70 381 8657

e-mail: kozbeszerzes@amezogep.hu
Név: Sandor Tivadar terileti igazgatd
Cim: 6782 Moérahalom, Roszkei ut 38.
Telefon: +36 70 667 7664

e-mail: sandor.tivadar@amezogep.hu

A teliesitésbe bevonasra keruld helyszini kivitelezési munkalatokat iranyitd
szakember? részére:

Martinecz Istvan, 06-61113, MV-E
6725 Szeged Pet6fi Sandor sugarat 55-61. C Iph.

Név:
Cim:

2 Az ajanlatban megjelélt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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1. em. 5.
Telefon: +36 30 601 0862
e-mail: isti8809@agmail.com

A Mdszaki ellenér részére:

Név: Kanda Imre projektvezetd

Cim: 1043 Budapest, Kiss Erné u 3/A
Telefon: +3620/934-7722

e-mail: kanda@mbhvcosinus.hu

Név: Péterfi Imola projektvezetd-helyettes
Cim: 1043 Budapest, Kiss Erné u. 3/A
Telefon: +3620/557-0389

e-mail: peterfi@mhvcosinus.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterillet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez sziikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelonek
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koételes a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyztkényvben (épitési napld) régziteni &s ebben felhivni
a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozé6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkozoé kételes minden a végrehajtas soran szikségesse vald ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb kbltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkék jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszer(
teliesitéséért a Vallalkkozé a felelés, igy kulénésen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaert.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkoz6 biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mertékben
Osszeegyeztethett a teljesites helyén megkdvetelt elvarasokkal.

A szerzOdés teljesitéséhez szikséges Hatdsagnal torténé Ggyintézéshez Vallalkozo
szamara Megrendeld meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo koteles allandd helyszini képviselbje altal biztositani az 6sszes
szilkséges feliigyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviselbjenek
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozd a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett es
tapasztalt vezet6t és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaertt
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és iddben

)
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teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az 4altalanos és helyi munkavedelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozd kételes a beruhazas kivitelezését és megvalésitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorlan a szerz6dés szerint, azzal &sszhangban vegezni. A
Viéllalkozé koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan tGigyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezesere,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszerlitlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkozé kételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendel6
utasitasa szerint Megrendel® kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépé modositasi igeényeket a Megrendelbvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési kortlményeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatosagi jogkoérben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkozé kételes megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarélag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kovetkezményei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitesére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
erdekkoréen kivil esd okbdl lehetetlendlt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztul fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul kételes a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabol, vagy nem megfelelé teljesitésébdl eredd karokert felelds.

10.14. A Szerz6dés és a felek kdzotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozo a kivitelezés soran az épitbipari kivitelezési tevékenyseégrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplot koteles vezetni az e-naplo
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltdliése, személyek meghivasa)
meghatalmazas Gtjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkateriilet megfelelé, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszdllitasa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkozd energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kdzizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozé, akkor kételes legkéstbb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendeld altal a kdziizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlentl az kozlzemi
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szolgaltatétdl/energiakereskedo6tol elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgaltatasok ellenértékének megdfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkateriilet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrél,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd kételes gondoskodni.
Vallalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkoz6 kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozd kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen koételezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitesébdl adodott.

11.6. Vallalkozé kételes az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozd a kézterlleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
kételes biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nalldé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koételes azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegtiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozd tevékenysége miatti igény
merl fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalarédl, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkéz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, éplletek és épliletrészek és
azok mitargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kévetkezmenyeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 6rzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakceéggel biztositja.

11.12. Vallalkozo kételes a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gyUijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.
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11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterilet igénybevételével jar a
kbzterlletfoglalasi engedély megkérése, eés annak koltségeinek viselese a
Vallalkoz6t terhelik.

11.15. Megrendel6 régziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségere — a Vallalkozé
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkéstbb a miszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra keril6 munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellendrt
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztiil megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztéasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozo kételes a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozo a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkoz6 kételes
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok szemelyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerzbdésszer( teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedeély, jévahagyas, tanusitas
sziukséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozd feladata és kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkoz¢ kételes egyuttmikddni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre kerild anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Minésitd Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koételes adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellendrnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrdl és termékekrdl a harmadik személy gyartd a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkozd a beépithetdsegre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terhel6 jotallasi, kellekszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen térténé jogutdéd nélklli megszinése esetére e
szerzddéssel engedményezi az alvallalkozéit (k6zrem(ikddéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jétallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetdé osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdd néelkuli megszinés napja. Ezen igenyek
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozd a szerzddés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és szekhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozd a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irashan tudomasara hozni. Az
el6zbekrél Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

O
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11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megszinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belilll kételes a megszlinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzbdés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kdzterlleten, vagy oda kinyulé, a Vallalkozé altal letesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel® kiilon irasban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegéséért a Vallalkozot
karteritési felelésseég terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendelé jogosult a Vallalkozét valamely munkavallald
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megserti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megseérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kbvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé minéségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozd — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozdja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szikségtelenil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozd teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sllyos szerzédésszegeésnek minosul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Vallalkozé a Munkak, illetve a Munkak kulon Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra kerilé részének befejeztével a teljesités eldtti megvizsgalasra
torténd felajanlasrél (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésere a teljesités) a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Muszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendel az értesitéstél szamitott 3 (harom) naptari napon belul kételes az
Epitési Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre elbiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités lényegében hianymentes és varhatd, hogy a meg esetleg fennallo
hibak, illetve hianyossagok a Muszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 iddben elvégezhetéek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkozét, hogy a MUszaki Atadas-atvételi Eljards megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezé esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hidnypétlasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
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végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjelolt hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor ugy itéli
meg, hogy a Munkak alkaimasak a jelen Szerzédeés feltételei szerint a Miszaki
Atadas-atveteli Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kélcsénds egyuttmikddésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendeld a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendeld ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Muszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt

vegyenek, akiknek/amelyeknek a kdzrem(ikodése Megrendeld részeérdl feltetlenl
szilkséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miiszaki atadas-atveteli eljaras megkezdésenek feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kévetelményeket
kell kielegitenie:

Formai kévetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
peldanyban a megvaldsulasi tervek .dwg es .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacio oldalait cégszerl alairassal kell ellatni

Tartalmi kévetelmények:

(a) felelés miszaki vezetdi és kivitelezo6i nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzékdnyvek;

(e) jelen szerzdédésben régzitett egyéb dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(g) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
es karbantartasi utasitasait

(h) jogszabalyban régzitett egyéb iratokat

(i) vizsgalati jegyzokonyvek (pl: témorség, teherbiras, vizzardsag,
nyomasproba, ivévizvizsgalat, stb...);

(j) belizemelési, prébatizemi jegyzdkdnyvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvalésulasi tervdokumentacié; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzek); megvaldsulasi terviapok.

A Mlszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korl elvégzését, és a Vallalkozd
altali Készre Jelentést kdvetden legkéstbb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
€s a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendelé a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkéakat akkor veszi at, ha
azok hiany es hibamentesen az el6irasoknak megfeleléen keriltek elvégzésre. ;
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A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kuléndsen, de nem kizarolag a
kévetkezdkre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellenérzes,

(b) atvetelkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kdvetelményeit tartalmazo
dokumentacio6 atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Muszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékonyvben kell régzitenitik. A jegyzékdényvnek tartalmaznia kell
legalabb az aldbbiakat:

(a) a Megrendelé szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolaséat, értékéet es a
Megrendeld altal a kijavitasra, potlasra megjeldlt ésszerli hataridét, és a
Vallalkozé ezek kijavitasara, poétldsara vonatkozé, a hataridét elfogado
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és ervényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott miszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyzékonyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzékényvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességet vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendelé nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utdbbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyzékdnyvben régziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi idd kezdd idépontjat és a jotallasi idd végét,

(9) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviseldinek alairasat.

A jegyz6kényvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasardl - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasarol, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal o&sszefiiggésben, illetve a Kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerili hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba) és azok
kijavitasat, pétlasat a Vallalkozé a Megrendeld altal megjelélt ésszerl hataridore
vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Mdszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibakat jelélt meg, azokat a
Vallalkozé a javitasi idészakban koteles kijavitani, pétolni.

Amennyiben az elézetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, gy a Megrendeld jogosult a Miszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak minésil. A Vallalkozo
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi es
egyeb kotelezettségének a teljesitése aldl.
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12.4. A javitasi idészakban elvégzend6 munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi Idé’)szak”’) a Mlszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi Idészakban a Megrendelé altal a jegyzékdnyvben meghatarozott
javitasokat és hianypotlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendel6t a hibak kijavitasardl, hianyok potlasarél, és a Megrendeld ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak vegleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a MUszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor kerllhet sor, ha a
Javitasi ldészakban elvégzendd munkakat a Vallalkozé hianytalanul, teljes kérlen
és szerz8désszerlien teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolo
jegyzékonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendelé donthet, ugy hogy

(@) az atvételi jegyzékonyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag pétlasanak értékével megegyezd 6sszeg erejeig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

A muiszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vaéllalkoz6 a Megrendel6 részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tortént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkaterilet e-napléban térténé visszaadasa.

12.5. Epitési Terilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi |dészak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Terlleten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, tormeléket,
hulladekot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Terlletet a
191/2009. Korm. rendelet el6irasai szerint kételes a Megrendel birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérél szolo tajékoztatét tartalmazd hirdetményt a szerzédéskétést kévetd
harom munkanapon belill megkuldeni kbzzétételre a Kézbeszerzesi Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
moédositasardl legkésdbb a szerzédés modositasatél szamitott 6t munkanapon belul
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazo hirdetményt megkildeni
kozzéetetelre.
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13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkerd szerz6dd fél kédteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatdosag altal muikoédtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kbzzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkozo kévetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditdé hirdetményre (hirdetmény
nelkil indulé eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerzodo felek megnevezeset,
cc) azt, hogy a teljesités szerzdédesszer( volt-e,
cd) a szerzodés teljesitésének az ajanlatkerd altal elismert iddpontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét a szerzédés mindegyik fél - tdmogatasbdl megvaldsuld kézbeszerzes
esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tértent
teljesitését kdveté harminc napon belul.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdes e) pontja szerint az ajanlatkérd szerzéd6 fél koteles
az EKR-ben kozzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozoval dsszefiiggd
kovetkezd adatokat:
ea) az alvallalkozdé megnevezését, adészamat, a kbzbeszerzésnek azt a részeét,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozot az ajanlattevé igénybe Kkivanja venni,
az alvallalkozoéi teljesités varhatdé szazalekos aranyat az ajanlattevéi
teliesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerzédésben
meghatarozott értékét az alvallalkozd nyertes ajanlattevé altali bejelentéséet
kévetd harminc napon bellil, tovabba
eb) az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevdi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitesével
eqgy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kézbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kézbeszerzési eljaras
lezarulasatdl [37. § (2) bekezdés], a szerzbdeés teljesitesevel kapcsolatos dsszes
iratot a szerzédés teljesitésétdl szamitott legalabb 6t evig meg kell érizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felulvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb &t évig kell
megorizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerz6do fel koteles a
Kézbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus Gton
hozzaferést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kdzrem(kodé szervezetrdl, és egyes térvényeknek az eépitesigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a kesedelmes fizetésekkel 6sszefliggd
modositasardl szolé 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdésag kijeldlese alapjan
szakhatosagként muiikodik koézre a koézbeszerzési szerzdédések teljesitesének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

oo &
Vallalkozasi szerzédés /{/ 30/40. oldal//ﬂ v



81. major novendek istallo kivitelezése

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szj.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhatd
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szj. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatdsag jogat, valamint az Szj. 47. §-a szerinti, a mul atdolgozhatésagahoz és
a ml tébbszérozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt md
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyujtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozéi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzbédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kuléndsen a Polgari Térvénykdnyvrél szolé 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kdzottik felmerilé esetleges jogvitat — fokozott egyuttmiikodési kotelezettség mellett
— targyalasos Uton prébaljgdk meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikotik — hataskortél
fuggben — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvéenyszék
kizarélagos illetékessegeét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kégens jogszabalyba (tkézne, vagy a kodzbeszerzési eljaras koételezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzdédés fentieket sért6
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédés
moédositasa nélkil — a megsértett kotelezdé érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerlil. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely koégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szbvegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzdédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kbzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkozd ajanlata, adott esetben: hianypdtlasa,
felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl

<)
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5. szamu melléklet: munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi
rendszer tanusitvany (szerzédés alairasakor csatolando)

6. szam( melléklet: energiagazdalkodasi iranyitasi rendszer tanusitvany
(szerzddés alairasakor csatolando)

7. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerzédés alairasakor csatolando)

8. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzbdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyltt alkotjak a szerzddest, igy egyutt
olvasandék és értelmezendék fliggetlentl attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertlnek.

A szerzdédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozonal cégszerli) alairasa esetén érvényes. A szerzédés
mindkét Fél altali alairdsa napjan jon létre és Iép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késébbi datum a hatdlyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjak. A szerzédes 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Mezbhegyes, 2023. julius /_f . Nemzeti Méneshiriok és

Tongazdasdg 34.
Zdrtkérden Mikadd Részvénytarsasag
5820 Mezdhegyes, Jung Jozsef tér 1.
fiey ET (6] Addszdm: 11043924-2-04

a| (1t 38.

Gubacsi Szilard Kovacs Norbert
tgyvezetd vezeérigazgato
a Vallalkozo keépviseletében a Megrendel6 képviseletében
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TELJESITES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

81. major névendék istallo kivitelezése

Kedvezményezett neve, cime Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt.
5820 Mezbhegyes, Jung Jozsef Tér 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendeldt jeldl).

Tudomésunkra jutott, hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazd") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerz8dés szerint, amely eléirja
a Vallalkozd szamara a szerzédés hatalybalépésének iddpontjara teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé Gsszeg kifizetéeseét a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkul az Ondk altal résziinkre megkuldétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzddés szerinti kotelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzdédésnek
megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkoz6 miiszaki atadas-atvétel id6pontjaig) -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakuldendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.

Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

5
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TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

81. major novendek istallo kivitelezése

Kedvezményezett neve, cime Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt.

5820 Mezbhegyes, Jung Jézsef Tér 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve és cime)
(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezé  érvényll  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé mindésszesen (a "Garantalt 6sszeg"), azaz:
mértékben a Meghatalmazo 6sszes, Szerzédés szerinti teljesitési
kételezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lep.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses  kotelezettsége  teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy koérilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatja meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és felel6ssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazo részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaitozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy aneélkiil tértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozd miiszaki atadas-atvétel idépontjaig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részeére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzddés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolod, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédesre érvényesek.

Vallalkozasi szerzédés 34/40. oldal §
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a
nevében

Alairas(ok) a Kezes

Meghatalmazott

nevében

Vallalkozasi szerzédés
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JOLTELJESITES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

81. major névendék istallé kivitelezése

Kedvezményezett neve, cime Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt.
5820 Mezbhegyes, Jung Jozsef Ter 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkozd szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6é Gsszeg kifizetését a Meghatalmazod, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onék és a Meghatalmazd kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onék altal résziinkre megkildétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek
megfelelben jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozd  igénynek tartalmaznia kell az  Onék
ligazgatdjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésdbb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildend®.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

81. major névendék istallo kivitelezese
Kedvezményezett neve, cime Nemzeti Ménesbhirtok és Tangazdasag Zrt.
5820 Mezbhegyes, Jung Jozsef Tér 1.

(megbizottaival és jogutédjaival egyltt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkozo neve es cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkbtelezettséget vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerzddés szerinti

jotéllasi kotelezettségei és felelésseége megfeleld teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezetisége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérlimény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mertéket.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
id6tartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkesdbb (a
Létesitményre vonatkozoé Jotallasi id6szak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részere.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés

atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott €s a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a
nevében

Alairas(ok) a Kezes

Meghatalmazott

neveében

Vallalkozasi szerzédés
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

81. major névendék istalld kivitelezése

Alulirott* Gubacsi Szilard, mint nyertes ajanlattevé 4: A-MEZOGEP Kft. cégjegyzésre
jogosult kepviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt eldirt kotelezettségemet
teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozékat vonom be a szerzédés

teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon
része, amelynek
teljesitéséhez
alvallalkozot veszek
igénybe

Az igénybe venni kivant
alvallalkozé
megnevezése

(cégnévinéy,
székhely/lakcim,
addészam/adoazonosito
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosult
személy neve)

A teljesités varhato
szazalékos aranya és az
alvallalkozoi szerzédés

szerinti ellenszolgaltatas
értéke (%, netté HUF)

technoldgia
kKivitelezése és
muszaki iranyitasa

Horvath Epitémester Zrt.,
6000 Kecskemét,
Csongradi u. 6.,
23037108-2-03,
kepv.: Gulya Balazs,
elérhetéség: +36 30 649
3733

10,37%

MV-E felelés miszaki
vezeteés,

hulladékkezelés

RMB-TRANSZ Kft. (6782
Mérahalom, Részkei ut
38., 14627811-2-06,
képv.: Gubacsi Szilard,
elérhetdseég: +36 70 381
8657)

0,05 %

hulladékkezelés

DELUT Epitd és
Banyaszati Kft.,
11392486-2-06, képv.:
Juhasz Lérant Gabor,
elérhetéség: +36 62 517-
727

0,65 %

hulladékkezelés

Multigrade
Kérnyezetvédelmi
Kereskedelmi és

Szolgaltato Kit.,
11095347-2-43,
kepv.: Jega-Szabo
Ferenc, elerhetéseg: +36
70512 2903

0,01 %

3 Ajanlattevé alairasra jogosult képvisel&jének teljes neve
4 Ajanlattevé vagy konzorcium vezeté gazdasagi szerepl§ teljes, vagy révid elnevezése

Vallalkozasi szerzédés
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